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Remarques liminaires 

 
Établi par le Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique Villageoise et du 
Développement Rural (MAHVDR) pour le compte du Programme Régional d’Intégration 
des Marchés Agricoles (PRIMA-TOGO), le présent document prend appui sur la 
première édition du document type pour la passation de marchés consacré aux 
mandats. Ce document publié par le FIDA, disponible à l'adresse 

www.ifad.org/fr/project-procurement, doit être utilisé pour la passation de marchés 
portant sur la prestation de services dans le cadre de projets financés par le Fonds.  

Le FIDA ne saurait se porter garant de l'exhaustivité des informations figurant dans 
le présent document, de leur exactitude ou, le cas échéant, de leur traduction, ni de 
tout autre aspect ayant trait à son contenu.

http://www.ifad.org/fr/project-procurement
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Termes de référence relatifs à la 

Sélection d’un consultant individuel pour l’état des lieux des outils les 
mieux adaptés et l’expertise dans le domaine de la petite 

mécanisation dans le cadre du programme régional d’intégration des 

marchés agricoles (PRIMA-TOGO) 

1. Client 

Le client de cette mission est le Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique villageoise et 
du développement rural (MAHVDR) agissant pour le compte du Programme Régional 

d’Intégration des Marchés Agricoles (PRIMA-TOGO). 

2. Informations générales sur le pays 

Pays de l’Afrique de l'Ouest, le Togo est situé dans le golfe de Guinée et couvre une 

superficie de 56 600 km2. Il s’étire sur environ 600 km du nord au sud avec une largeur 
comprise entre 50 et 150 km. Limité au nord par le Burkina Faso, au sud par le golfe de 

Guinée, à l'est par le Bénin et à l'ouest par le Ghana, la population résidente du Togo en 
novembre 2022 se chiffre à 8 095 498 habitants dont 3 944 510 hommes et 4 150 988 

femmes soit 51,3 % de femmes selon le cinquième Recensement Général de la Population 
et de l’Habitat (RGPH-5). 

Le climat du Togo est de type tropical et comprend principalement deux saisons : 
une saison sèche et une saison des pluies. La population vit majoritairement en milieu 

rural avec 4 621 706 habitants contre 3 473 792 en milieu urbain, soit un taux 
d’urbanisation de 42,9 %. Elle pratique une assez grande variété de productions rurales, 

l'agriculture employant plus des deux tiers des actifs et représentant 40% du PIB 
national. 

Conformément au COSOP 2022-2027 pour le Togo, le FIDA a répondu à la demande de 
la République Togolaise pour la formulation du Programme Régional d'Intégration des 

Marchés Agricoles (PRIMA). Il faut préciser que le Togo depuis quelques années a amélioré 
sa gouvernance financière comme le reconnaissent les institutions financières 

internationales. Cet environnement reste favorable à la mise en œuvre du Programme qui 
a déjà été approuvée par le FIDA en juillet 2022. La présente mission s’inscrit donc dans 

le cadre de la mise en œuvre dudit programme. 

3. Genèse du projet 

Le FIDA et le gouvernement Togolais se sont accordés pour établir un cadre de réflexion 
régional dont l’objectif est l’augmentation des échanges commerciaux agricoles entre pays 

frontaliers dans l’esprit de l’intensification des échanges intra-communautaires au sein 
de la CEDEAO et dans la progression vers une zone africaine de libre-échange. Le 

Programme régional d’intégration des marchés agricoles - Togo (PRIMA-Togo) passe à 
l’échelle et de manière coordonnée les acquis des précédents projets du pays. Le 

Programme reflète un esprit de transformation durable de l’agriculture familiale tirée par 
les marchés agricoles et ce, dans un espace sous-régional intégrant le Togo et d’autres 

pays voisins membres de la CEDEAO (notamment le Bénin) au sein de cinq (5) corridors 
commerciaux sous régionaux et conformément aux priorités définies avec le 

Gouvernement dans le but d’accroître durablement les revenus et la diversité alimentaire 
des ménages ruraux du Pays. 

Le coût total du PRIMA-TOGO y compris les imprévus, est estimé à 42,7 millions de 
dollars US, soit environ 25 milliards de FCFA sur la période de 2022 à 2028.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Guin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Golfe_de_Guin%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9nin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ghana
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat_tropical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saison_s%C3%A8che
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saison_humide
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L'objectif global de PRIMA est de stimuler le commerce agricole régional pour créer 

des emplois pour les femmes et les jeunes, augmenter les revenus et améliorer la 
sécurité alimentaire et la nutrition des ruraux pauvres.  

L'objectif de développement est de soutenir la transformation durable de l'agriculture 

familiale au Bénin et au Togo en améliorant les performances des pôles commerciaux 
sous régionaux et des couloirs de transport transfrontaliers tout en favorisant 

l'entreprenariat rural pour les jeunes et les femmes, et en intégrant pleinement les 
petits exploitants dans les marchés nationaux et sous régionaux.  

Le PRIMA est mis en œuvre par le biais de deux projets nationaux (PRIMA-Bénin et 

PRIMA-Togo) sur une période de 6 ans (de 2022 à 2028) en ciblant particulièrement 
les corridors commerciaux transfrontaliers communs aux deux pays et aux autres 
pays de la CEDEAO. La dimension régionale du PRIMA sera coordonnée par une unité 

régionale d’assistance technique (UniRAT) logée au sein de l’Agence Régionale pour 
l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA) basée à Lomé au Togo. Elle accompagne 

principalement les actions de coordination régionale, suivi-évaluation et gestion des 
connaissances, intégration des marchés, dialogue politique et mise en œuvre de 
l’engagement citoyen.   

Le programme comporte trois composantes techniques et une quatrième composante 
de coordination et de gestion fiduciaire. Les composantes techniques sont : i) 

Intégration des marchés et entreprenariat rural ; ii) Transformation de l’agriculture 
familiale adaptée au changement climatique ; iii) Dialogue politique et engagement 
citoyen.  

Composante 1 : Intégration des marchés et entrepreneuriat rural  

La composante 1 soutiendra les activités visant à améliorer la performance des 

infrastructures logistiques et de commercialisation existantes favorisant les flux de 
produits agricoles dans les couloirs commerciaux sous régionaux et transfrontaliers 
en (i) ouvrant des zones de production réhabilitées aux marchés agricoles régionaux 

avec une accessibilité cohérente et permanente (pistes rurales), (ii) assurant une 
gestion et un entretien durables des infrastructures économiques publiques, (iii) 

renforçant les capacités entrepreneuriales des jeunes, des femmes et des OP 
impliquées dans cette initiative régionale.  

Composante 2 : Transformation d'une agriculture familiale adaptée au changement 

climatique  

La composante 2 est composée des trois sous-composantes suivantes : (i) Gestion 
durable des bassins versants transfrontaliers ; (ii) Développement et gestion durable 
des périmètres irrigués à petite échelle ; (iii) Amélioration de la sécurité nutritionnelle 

des familles et soutien à l'intégration des femmes. Cette composante développera la 
synergie et la complémentarité avec le portefeuille de projets en cours du FIDA en 
mettant l'accent sur l'agro entrepreneuriat.  

Composante 3. Dialogue politique et engagement citoyen  

Cette composante vise à renforcer l’intégration économique régionale, dont la 

participation des organisations d’agriculteurs aux instances décisionnelles de la 
CEDEAO et des autres dispositifs régionaux de pilotage des stratégies de marché 

agricole à l’échelle transfrontalière. Le programme contribuera à atténuer les 
contraintes de politiques commerciales liées au commerce interrégional, en 
particulier les politiques non douanières. Cette approche permettra d'identifier les 

lacunes réglementaires (normes, qualité des produits agricoles).  
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L’objectif de cette composante est de renforcer les capacités des groupes cibles de 

PRIMA et des partenaires clés à tous les niveaux pour plaider en faveur de politiques 
publiques plus propices à l’intégration des marchés. Un premier ensemble d'activités 
sera lié à la collecte, aux études et à l'analyse de données pour définir un programme 

de dialogue politique. L'autre sera axé sur le renforcement des capacités des parties 
prenantes à mieux suivre et évaluer la mise en œuvre de PRIMA avec des propositions 

régulières sur les améliorations et les enseignements tirés à intégrer dans le dialogue 
politique (engagement citoyen).  

C’est dans le but de créer les conditions favorables à la transformation d'une 

agriculture familiale adaptée au changement climatique qu’une étude sur l’état des 
lieux des outils les mieux adaptés et l’expertise dans le domaine de la petite 
mécanisation est commanditée. Elle vise le développement de la petite mécanisation 

(motoculteurs, traction animale) et des outils réduisant la charge de travail et adaptés 
aux besoins des producteurs/trices ciblés, tout en assurant la promotion des 

pratiques de conservation des sols. 

4. Informations générales relatives à la mission 

Le PRIMA-Togo est favorable à la promotion de la mécanisation agricole vis-à-vis des 

jeunes, des femmes, des personnes vivant avec le handicap et des coopératives 
agricoles.  

En effet, dans le cadre de la mise en œuvre du PRIMA, il est prévu d’assurer la 
disponibilité et l’accès à la mécanisation à travers : 

 Les groupes de jeunes prestataires de service agricoles accompagnés par 

l’Agence de Transformation Agricole (ATA) et la Direction de l’Aménagement, de 
l’Equipement et de la Mécanisation Agricole (DAEMA) ; 

 L’introduction et la production de nouvelles technologies, par l’appui à 
l’artisanat local avec la formation des jeunes artisans dans les centres 

d’incubation ; 

 La diffusion participative et la mise en commun de ces technologies par des 

essais en centre de recherche et dans les Champs Ecoles Paysans (CEP) ; 

 Les échanges entre les deux pays (Togo-Benin), notamment pour la formation 

des artisans ainsi que les échanges d’expériences dans les corridors 
commerciaux transfrontaliers. 

La DAEMA est le partenaire de mise en œuvre du PRIMA sur les activités relatives à 

la promotion de la petite mécanisation agricole mais l’ATA et les Centres Régionaux 
de Mécanisation Agricole (CRMA) seront impliqués dans toutes les activités sus 

mentionnées. 

L’emphase sur le développement local de la production d'outils et de machines 
agricoles adaptés vise deux objectifs principaux : la disponibilité de ceux-ci à des prix 

plus bas et la création d'emplois pour les jeunes artisans. Le développement des outils 
devra donc se faire en concertation et en parallèle avec la recherche participative dans 

le domaine des machines agricoles et de l'agriculture adaptive au changement 
climatique, afin de produire des outils adaptés et demandés par les producteurs. Des 
outils tels que le désherbeur manuel, les semoirs à semis direct en traction animale, 

la moissonneuse batteuse manuelle et d’autres outils qui favorisent le travail 
minimum du sol et réduisent la charge de travail surtout des femmes. Egalement, des 
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équipements permettant d’améliorer le conditionnement et la conservation des 

fourrages et résidus de récolte seront encouragés à la production. 

Ainsi, dans l’optique de développer la petite mécanisation adaptée aux 
agriculteurs familiaux au sein des corridors transfrontaliers avec le Benin, le 

PRIMA-Togo envisage de faire l’état des lieux des outils les mieux adaptés et 
l’expertise de la petite mécanisation pour sortir un support détaillant les outils 

les mieux adaptés aux zones de projet.  

Les présents termes de référence sont élaborés pour définir les modalités de 
sélection d’un consultant individuel pour conduire ladite étude dans les zones 

d’intervention du projet à savoir les corridors transfrontaliers avec le Benin 
autour des marchés de Gando, Kétao, Kaboli, Anié et Notsè.  
 

5. Objectif général 

L’objectif de la mission est de procéder au diagnostic de la petite mécanisation et 
présenter l’état des lieux des outils les mieux adaptés ainsi que la proposition des 
différents modèles de fabrication des outils adaptés aux sites d’intervention du projet. 

6. Objectifs spécifiques de la mission 

De façon spécifique, la mission vise à : 

 Diagnostiquer les outils actuels de mécanisation agricole dans les zones 
d’intervention du projet ; 

 Faire ressortir les besoins en petite mécanisation de chaque catégorie d’acteurs 

(agriculteurs et éleveurs) et en ressortir les spécifications techniques ; 

 Analyser l’offre actuelle des outils en petite mécanisation dans les zones 
d’intervention du PRIMA ; 

 Proposer des outils de mécanisation adaptés aux zones du projet prenant en 
compte les implications financières tout en assurant la promotion des pratiques 

de conservation des sols ; 

 Proposer des modèles de fabrication des outils réduisant la charge de travail et 
adaptés aux besoins des producteurs/trices ciblés. 

 Faire la cartographie des équipementiers proposant les différents outils ainsi 
que leur capacité d’accueil des apprenants. 

7. Résultats attendus et livrables de la mission 

Les résultats suivants sont attendus à la fin de la mission du consultant : 

 les outils actuels de mécanisation agricole dans les zones d’intervention du 

projet sont  diagnostiqués ; 

 les besoins et spécifications technique en petite mécanisation sont ressortis en 
fonction de chaque catégorie d’acteurs (agriculteurs et éleveurs) ; 

 l’offre actuelle des outils en petite mécanisation dans les zones d’intervention 
du PRIMA est analysée ; 
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 Un support regroupant les outils de mécanisation et coûts financiers adaptés 

aux zones du projet tout en assurant la promotion des pratiques de 
conservation des sols est disponible ;  

 Les modèles de fabrication des outils réduisant la charge de travail et adaptés 

aux besoins des producteurs/trices ciblés sont conçus et disponibles. 

 la cartographie des équipementiers proposant les différents outils est faite ainsi 

que leur capacité d’accueil des apprenants. 
 

Il est attendu que le consultant fournisse les produits suivants : 

 Un rapport de démarrage précisant l’approche méthodologique qui ressort 
clairement les activités que le consultant compte mener, les différentes étapes, 

la durée de la prestation et le calendrier de travail, les ressources humaines, 
matérielles et logistiques à mettre en œuvre, la répartition des tâches entre les 

assistants ;  

 Un rapport provisoire de l’étude ; 

 Un rapport final de la mission intégrant les observations de l’atelier de 

validation. 
 

 

8. Rôles et responsabilités des parties  
 

8.1 Mandat et tâches du consultant  

Les tâches assignées au consultant dès sa sélection sont : 

 préparation de l’atelier de cadrage ; 

 élaboration de la note méthodologique de l’étude ;  

 réalisation de la revue documentaire ; 

 réalisation des entretiens avec les agriculteurs et les structures techniques du 
Ministère chargé de l’agriculture ; 

 réalisation des entretiens avec les équipementiers et les artisans locaux ; 

 traitement et analyse les données collectées ; 

 rédaction du rapport provisoire de la mission ; 

 animation de l’atelier de restitution et de validation ; 

 rédaction du rapport final de l’étude.  

   8.2 Tâches de l’UGP/PRIMA 

L’UGP PRIMA-Togo aura comme tâches de : 

 veiller à rendre disponible le contrat du consultant ;  

 organiser la séance de cadrage afin de bien clarifier les attentes du PRIMA-Togo 
et de l’atelier de restitution de l’étude ;  

 faciliter l’introduction du consultant dans les services, structures, coopératives 
agricoles et autres acteurs clés ;  

 mettre à disposition les documents indispensables à la réalisation de la 
mission ; 

 faciliter les feedbacks sur les divers documents partagés par le consultant ; 

 organiser l’atelier de restitution et de validation.  
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9. Méthodologie et durée de l’étude 

9.1 Méthodologie proposée 

La démarche méthodologique sera proposée par le consultant. Toutefois, il est 

important de noter qu’elle devra être participative et inclusive. Elle devra intégrer 
l’approche de développement des pôles économiques et tous les groupes cibles visés 
par le PRIMA-Togo en matière de mécanisation agricole. Par ailleurs, elle devra 

permettre le développement de la petite mécanisation (motoculteurs, traction 
animale) dans les zones d’intervention du projet. Enfin, la méthodologie devra prendre 

en compte la collecte des données par corridor cible. Pour cela, le consultant devra 
les former sur les outils de collecte de données.  
Trois (03) phases seront déterminantes dans la réussite de la mission : 

1ère étape : Le cadrage de la mission 

Une réunion de cadrage entre le consultant et la coordination du PRIMA-Togo sera 
organisée assortie de PV. Cette réunion permettra, outre une meilleure 
compréhension des Termes de Référence de la mission, d’analyser l’approche 

méthodologique et le calendrier de mise en œuvre de la mission proposée par le 
consultant et d’établir un agenda clair qui facilite le suivi de la mission par la 

coordination.  

2ème étape : La collecte des données et l’élaboration des rapports et livrables 
attendus 

Le consultant devra organiser la collecte de données sur la base de la revue 
documentaire, les séances de travail avec les partenaires et personnes ressources 

clés, les échanges avec les cibles du PRIMA-Togo au niveau des corridors, etc.  

Au terme de la collecte de données, suivra l’analyse et le traitement des données en 

vue de l’élaboration du rapport de l’étude et des autres livrables attendus. 

3ème étape : La validation des livrables 

A cette étape, le consultant devra soumettre ses livrables en version provisoire à la 
coordination du PRIMA-Togo. Un atelier de validation sera organisé pour apprécier 

les livrables et les valider.  

9.2 Durée de l’étude  

Pour le consultant, la durée de la mission est de vingt (20) jours répartis comme suit : 

Tableau N°1 : Répartition de la durée de la mission du consultant 

Activité principale Nombre de 
jours prévus 

Observations 

Réunion de cadrage de la mission 01  

 
Préparation de la phase terrain 

 
02 

Revue de littérature, Outils de collecte, 
planification de la mission de terrain, 
documents administratifs, etc.  

Collecte de données (entretiens 
avec les parties prenantes, 
enquête et focus groupe par 
corridor, etc.)  

07 

6 jours de collecte de données à 
l’intérieur du pays et une journée 
d’échanges avec les structures 
techniques du ministère de 
l’agriculture à Lomé. 
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Traitement des données et 
élaboration du rapport provisoire  04 

 

Conception des maquettes du petit 
matériel agricole adapté à 
l’agriculture familiale 
 

03 

 

Animation d’un atelier de 
restitution/validation du rapport 
provisoire d’étude 

01 

Une validation du document 
impliquant toutes les parties prenantes 

Finalisation des livrables et leur 
dépôt 02 

Dépôt des livrables  

TOTAL 20 
 

 

10. Qualifications et expérience des consultants 

Les consultants seront sélectionnés selon la méthode de sélection de consultants 
individuels exposée dans le Guide pratique de passation des marchés consultable sur 

le site web du FIDA, à l'adresse suivante : https://www.ifad.org/fr/project-
procurement. 
Seul le consultant classé premier au terme de l’évaluation des manifestations d’intérêt 

sera invité à soumettre une proposition technique et financière.  

 Les critères de sélection se présentent comme suit :  

 Qualifications et compétences : (15 Points) 
  

- Être titulaire d’un diplôme de niveau minimum BAC+5 en Agronomie, 
Mécanisation agricole, Génie mécanique, ou tout autre domaine équivalent. 

 

 Expérience professionnelle générale : (35 points)  
 

- Justifier d’une expérience générale avérée d’au moins sept (07) ans dans 
le domaine de la mécanisation agricole ;  
 

 Expérience professionnelle spécifique : (45 points)  
 

- avoir exécuté au moins trois (03) études en lien avec les équipements, 
matériels et outils de mécanisation agricole dont au moins une (01) impliquant 
le Togo ;   

- avoir une expérience éprouvée en matière de conception de modèles 
d’outils agricoles ; 

- avoir une bonne connaissance du secteur agricole et dans la 
mécanisation agricole au Togo. 
 

 Aptitudes : (05 points)  
 

- posséder de solides capacités de synthèse et de rédaction des rapports ;  
- avoir une parfaite maîtrise de l’outil informatique (Word, Excel, Power 
Point, etc.). 

 
 

https://www.ifad.org/fr/project-procurement
https://www.ifad.org/fr/project-procurement
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11. Lieu et délai d’exécution 

La durée prévue pour la prestation est de 20 hommes/jours étalée sur 45 jours 

calendaires. 

12. Coordination du projet 

La Coordination Opérationnelle Déléguée (COD) assurera la liaison avec le consultant. 
Elle mettra à la disposition du consultant tous les documents nécessaires sur le Projet 

(DCP, Cadre Logique, CMR). Le projet mettra en place un pool d’expert pour assurer le 
pilotage institutionnel de l’étude jusqu’à la validation du rapport final. 

13. Services et équipements à fournir par le client  

Le Programme Régional d’Intégration des Marchés Agricoles Togo (PRIMA-TOGO) 

mettra à disposition du consultant les documents officiels en lien avec la mission.  

14. Services et équipements à fournir par le consultant 

Le consultant devra mobiliser toutes les ressources nécessaires au bon déroulement 
de la mission. Ces ressources tous azimuts lui permettront de :  

 Diagnostiquer les outils de mécanisation actuels dans les zones du projet ; 

 Caractériser les outils existants ; 

 Faire ressortir les besoins en petite mécanisation de chaque catégorie 
d’acteurs 

 Proposer des outils de mécanisation adaptés aux zones du projet tout en 
assurant la promotion des pratiques de conservation des sols ; 

 Proposer des modèles d’outils agricoles réduisant la charge de travail et 
adaptés aux besoins des producteurs/trices ciblés. 


